

PT GRIYA AINAYA SEJAHTERA

Jl. Gajah Mada No. 123, Kec. Sumbersari, Jember
Telp: 1234567 | Email: info@griyainaya.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : SPK/2026/IX/001

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **2 September 2026** (02/09/2026), bertempat di kantor **PT Griya Ainaya Sejahtera**, telah dibuat dan disepakati Surat Perintah Kerja oleh dan antara pihak-pihak di bawah ini:

I. Nama Perusahaan : PT Griya Ainaya Sejahtera

Nama Perwakilan : **Kepala Legal**

Jabatan : Direktur Utama / Project Manager

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 123, Kec. Sumbersari

No. Telepon / HP : 1234567

Bertindak untuk dan atas nama **PT Griya Ainaya Sejahtera**, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (Pemberi Tugas)**.

II. Nama : Agustus

Kontraktor/Usaha

Penanggung Jawab : **MOH Agustus** (NIK: 3443434353343435334)
(PIC)

No. Telepon / : 343323242423232

WhatsApp

Alamat Kontraktor : ddgfdfdf

Rekening Pembayaran : Bank dfgdgd - No. 34343435 (a.n gdgdgd)

Bertindak untuk dan atas nama kontraktor / pelaksana pekerjaan, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA (Penerima Tugas)**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam ikatan kerja pelaksanaan pekerjaan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1 : LINGKUP & LOKASI PEKERJAAN

- PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penugasan tersebut untuk melaksanakan pekerjaan: **Pembangunan 1 Unit Rumah Type 33/33 Kavling A.1**.
- Lokasi pekerjaan terletak pada proyek **Tanah Jember** pada **Kavling A.1** (Tipe 33/33, LT: 600 m², LB: 500 m²).
- Rincian teknis pelaksanaan pekerjaan: Pekerjaan Rumah OK ya.

PASAL 2 : NILAI KONTRAK PEKERJAAN

- Total biaya pelaksanaan pekerjaan yang disepakati adalah sebesar **Rp 900.000.000** (*Sembilan Ratus Juta Rupiah*).
- Nilai kontrak tersebut bersifat borongan (*fixed price*) dan sudah mencakup seluruh upah tenaga kerja, pengadaan material (apabila borong material), peralatan kerja, dan biaya operasional di lapangan.

PASAL 3 : JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama **91 (Sembilan Puluh Satu) hari kalender**.

2. Pekerjaan dimulai pada tanggal **2 September 2026** dan harus diserahkan dalam keadaan selesai 100% selambat-lambatnya pada tanggal **1 Desember 2026**.

PASAL 4 : TAHAPAN & TERMIN PEMBAYARAN

Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap (termin) sesuai dengan prestasi fisik pekerjaan di lapangan:

No	Tahap / Uraian Termin	Syarat Fisik	Bobot	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Termin I (DP & Pekerjaan Pondasi)	20.00%	20.00%	Rp 180.000.000	Jatuh tempo: 02/09/2026
2	Termin II (Struktur & Dinding Pasangan)	50.00%	30.00%	Rp 270.000.000	Jatuh tempo: 03/09/2026
3	Termin III (Rangka Atap & Plesteran)	80.00%	25.00%	Rp 225.000.000	Jatuh tempo: 04/09/2026
4	Termin IV (Finishing & BAST-1)	100.00%	20.00%	Rp 180.000.000	Jatuh tempo: 05/09/2026
5	Termin V (Retensi Garansi Pemeliharaan)	100.00%	5.00%	Rp 45.000.000	Jatuh tempo: 06/09/2026
TOTAL NILAI KONTRAK			100%	Rp 900.000.000	

PASAL 5: MASA PEMELIHARAAN (RETENSI & GARANSI)

1. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1).
2. Selama masa pemeliharaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki setiap kerusakan, kebocoran, atau cacat struktur tanpa membebankan biaya tambahan kepada PIHAK PERTAMA.
3. Uang retensi pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) akan dicairkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-2).

PASAL 6: SANKSI & DENDA KETERLAMBATAN

1. Apabila PIHAK KEDUA mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan tanpa alasan kahar (force majeure) yang disetujui, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu per mil) per hari dari nilai sisa pekerjaan, maksimal 5% dari total nilai kontrak.
2. Apabila keterlambatan pekerjaan melebihi 14 (empat belas) hari kalender, PIHAK PERTAMA berhak memutus SPK ini secara sepihak dan mengalihkan sisa pekerjaan kepada pihak lain.

PASAL 7: KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) & PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah bencana alam, huru-hara, kebijakan moneter/pemerintah, atau peristiwa luar biasa di luar kendali wajar para pihak.
2. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan SPK ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA

Agustus

**(MOH Agustus)**

Kontraktor / Pelaksana Pekerjaan

PIHAK PERTAMA

PT Griya Ainaya Sejahtera

(Kepala Legal)

Direktur Utama / Project Manager